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запрос котировок на право заключения муниципального контракта на  капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области


УТВЕРЖДАЮ

 Глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» _____________              В.И. Веселов
7 мая  2010  года
Извещение

о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на  капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Форма конкурса:  запрос котировок.

Наименование и адрес муниципального заказчика: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Местонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6.
Почтовый адрес: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6. , тел. 8 (813-70) 51-130.


Электронный адрес: adm-Kyivozy@yandex.ru

Источник финансирования заказа: бюджетные средства муниципального образования 

Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки приведена в приложении №1.

Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, выполнения работ:
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	№№

п/п
	Наименование работ и затрат
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	К-во
	Примечание
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.
	Устройство покрытий из линолеума на клее

Устройство плинтусов

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток

Выравнивание поверхностей стен толщ. До 10 мм

Улучшенная окраска  оштукатуренных стен

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов

Облицовка стен  декоративным бумажно-слоистым пластиком

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах

Снятие дверных полотен

Снятие наличников

Установка блоков, дверных проемов

Установка дверных блоков

Установка замков

Установка  и крепление наличников

Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки

Снятие оконных переплетов: остекленных

Снятие подоконных досок

Установка оконных блоков из ПВХ

Установка оконных блоков из поливинилхлоридных профилей

Установка подоконных досок из ПВХ

Установка светильников тип ЛПО02-4*40/П-01 УХЛ4

Лампы ЛД-40, ЛБ-40

Установка выключателей

Установка розеток

Трубы по стенам и колоннам с креплением скобами 

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава

Кабель силовой ВВГ 3*1,5 

Установка  осветительных щитков 

Установка автоматических выключателей

Разборка трубопроводов  Д-32 мм

Разборка трубопроводов канализационных Д-50 мм

Демонтаж умывальников и раковин

Демонтаж унитазов и писсуаров

Прокладка трубопроводов водоснабжения Д-20 мм

Трубы холодного водоснабжения  Д-20 мм

Прокладка трубопроводов канализации Д-50 мм

Установка умывальников  с подводкой холодной и горячей воды

Установка унитазов с бачком

Установка смесителей

Устройство подвесных потолков по системе «КНАУФ»
	100м2

100м

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100 к    

100м2

100м

100м2

м2

шт

100м

100 к.

100м2

100м2

100м2

м2

100п.м
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м
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10 компл.

10 компл.

компл.

100 м2
	0,3506

0,586

0,0872

0,126

0,126

0,332

1,68

0,05

0,082

0,241

0,082

8,2

5
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0,04

0,1045

0,0258

0,1045

10,45

0,0645

14

56

8

12

1,32
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0,132

1

2

0,14

0,06

0,02

0,01

0,14

14

0,06

0,2

0,1

2

0,542
	


Место поставки, выполнения работ: капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Срок поставки, выполнения работ – в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Начальная максимальная цена муниципального контракта (включая НДС, доставку, перевозку, установку, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи): - 500 000,00 (пятьсот  тысяч) рублей 00 копеек.


Место, срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочной заявки: предоставление котировочных заявок осуществляется начиная с 10.00 час. 10.05.2010 по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6  в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, до 16.00 час. 18.05.2010 г. на бумажном носителе.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок 11.00 час 19.05.2010
          
Документация  также размещена на официальном сайте  Куйвозовского сельского поселения adm-кyivozy.narod.ru
Срок и условия оплаты поставок товара, выполнения работ: согласно контракта.


Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок – от 8 до 20  дней со дня подписания протокола, трех дней – если поступила только одна заявка после продления срока подачи котировочных заявок.
(Форма заявки на участие  в котировках)                                             Приложение

	к запросу котировок на право заключения муниципального контракта  на капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области


	Дата, исх. Номер                               


	Муниципальному заказчику:

 Главе администрации МО
 «Куйвозовское сельское поселение»

В.И. Веселову


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Изучив документацию по запросу котировок на право заключения вышеупомянутого муниципального контракта (далее - Контракта), а также применимые к данному контракту законодательства и других нормативно-правовых актов _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,__________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных   документацией, и направляет настоящую заявку:

	1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
	

	2) идентификационный номер налогоплательщика;


	

	3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;


	



2. Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке и то, что ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями котировочной документации. 

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащиеся в документации по запросу котировок. Документация получена нами в полном объёме.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не было учтено выполнение каких-либо работ, составляющих полный комплекс работ и содержащихся в техническом задании, дефектной ведомости на данный объект, то такие работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с  ПСД и техническим заданием, дефектной ведомостью (спецификацией поставляемого оборудования) в пределах стоимости Контракта в случае признания нас победителями по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок.

6. Если мы победим в запросе котировок, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в ПСД, техническом задании, дефектной ведомости, спецификации поставляемого оборудования,  и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт ___________________________________________________________________________________
(указать цену и срок выполнения контракта

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________                                                

(наименование организации- участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________________________________________________ процентов 

(значение указать цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подлинность  документов.
9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение» на капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений. 

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения контракта с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене и срокам выполнения работ.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок, подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о______________________________________________________________________ 

                               (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
 в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.
12. Юридический и фактический адреса, ИНН, тел.: ___________, факс: _________, банковские реквизиты: _______________________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на  ___ л.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)        _________________ (И.О.Фамилия)

                                                    м.п.                       (подпись)

Главный бухгалтер                                 __________________ (И.О.Фамилия)

                                                    м.п.
    
         (подпись)
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 

(контракт, договор)

д. Куйвози
                                                 
                                   ____________ 2009года

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение», в   лице  Главы администрации Веселова В.И.,  действующего  на  Устава,  именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и
____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием  для  заключения  настоящего  контракта  является  решение муниципальной единой (котировочной)  комиссии Куйвозовского  сельского поселения  о признании Исполнителя победителем  конкурса  (единственным исполнителем) (протокол  № __________ от ________).

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта, прилагаемым техническим заданием, локальной сметой  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в контракте цену при условии качественного выполнения всего объема работ по контракту.

1.3. Исполнитель обязуется приступить к работе в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания контракта и полностью выполнить все подрядные работы и сдать объект Заказчику в срок до _______. 

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику в срок  до _____________.

2.2. Исполнитель должен начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

2.4. Если Исполнитель допустил нарушение любых установленных контрактом сроков более, чем на десять дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновения обязательств по уплате пеней и штрафов.

3. Стоимость работ.

3.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с котировочной заявкой исполнителя,  составляет ________________________ рублей, включая перевозку, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в том числе НДС 18% - ______________ рублей (к смете применяется коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта ____________ рублей, который равен 0,__________) 
3.2. В случае изменения в течение срока действия настоящего Контракта объемов финансирования, поступающих на счет Заказчика, календарный план выполнения работ подлежит пересмотру сторонами в течение 10 (десяти) дней.

3.3. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Платежи и расчеты.
4.1. Оплата производится за выполненные работы и поставленную продукцию.

4.2.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ по форме КС-2 и КС-3).

       Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах. Один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю и производит оплату выполненных работ в соответствии с контрактом.

4.3. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат приемке Заказчиком  и оплате до устранения нарушений и недостатков. 

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта, а также техническую документацию по эксплуатации изделия, сертификаты качества и т.д..

5.4. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан подписать подписанный Заказчиком акт выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчиком, сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения, какие документы необходимо предоставить.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

6. Обязательства сторон.

6.1. Заказчик:

6.1.1. Утверждает  акты выполненных работ, техническое задание,  ведомость объемов работ, календарный план выполнения работ.

6.1.2. Передает объект Исполнителю к началу выполнения работ.

6.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своих ответственных представителей.

6.1.4. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.

6.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, заявляет об этом Исполнителю в письменной форме, назначив сроки их устранения.

6.1.6. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим контрактом.
6.1.7. По окончании выполнения Исполнителем видов, этапов или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.8. Осуществляет финансирование выполнения Работ по Контракту  в соответствии с календарным планом выполнения работ.

6.1.9. Осуществляет проверку у  рабочих документов, удостоверяющих их личность и  разрешений на работу, выданных в установленном законом порядке. При обнаружении иностранных рабочих без разрешений на работу, прекращает выполнение работ, предусмотренных контрактом и направляет  извещение Исполнителю о расторжении договора с применением штрафных санкций. В случае не подписания соглашения о расторжении контракта в течении 10дней с момента отправки, направляется исковое заявление в суд о расторжении договора.
6.2. Исполнитель:

6.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с утвержденной ведомостью объемов работ (дефектной ведомостью) определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

6.2.2. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

6.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

6.2.4. Обеспечивает представителям технического надзора и представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект и предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом документов.

6.2.5. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.6. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только с разрешения Заказчика. 

6.2.7. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.
6.2.8. При обнаружении Заказчиком иностранных рабочих, не имеющих разрешения на выполнение работ, подписывает направленное Заказчиком Соглашение о расторжении контракта в течении 10 дней с момента обнаружения иностранных рабочих и уплачивает штрафные санкции согласно разделу 7 настоящего контракта.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта: вывозит не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

7. Ответственность сторон.

7.1.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) с разрешения  Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.2. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки. 

7.3. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости не надлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.4. При несвоевременном устранении дефектов (в том числе и в течении гарантийного срока) Исполнителем, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов из сумм, подлежащих выплате за выполненные работы или по решению суда.

7.5. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 20 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.6.Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п.6.2.1. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту.

 7.7.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.
7.8. Заказчик, в случае обнаружения иностранных рабочих без разрешений на работы на объекте обязан расторгнуть контракт и взыскать с Исполнителя убытки в размере 50% от цены контракта, при этом выполненные работы не оплачиваются.
 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 3 (трех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления.

9. Дополнительные условия.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2. Настоящий контракт  составлен в двух экземплярах, каждый из которых  имеет равную  юридическую силу.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

10.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  контракта в установленном законом порядке.

11. Срок действия Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств. 
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 11.2, исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать всю проектно-сметную  и исполнительскую документацию по объекту.

12. Приложения к Контракту.

12.1.Приложение № 1. Локальная смета
12.2.Приложение № 2. Календарный план выполнения работ.

12.3.Приложение № 3. Протокол конкурсной комиссии.

13. Реквизиты сторон.

13.1. Заказчик: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района    Адрес: 188656 Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6

ИНН  4703083417   КПП  470301001

р/сч. 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург   БИК 044106001

13.2. Исполнитель:  

14. Подписи сторон

Заказчик:                                                                                             Исполнитель:      
Глава администрации                                                                         Генеральный директор

___________________         В.И.Веселов                                          ________________    ______________
                               М.П.                                                                      М.П.
Приложение № 2

	к  муниципальному контракту

 № __  от  ___________.
	


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ в 2010 году

	№ п/п
	Наименование видов и объемы работ
	Стоимость работ по контракту, 

(рублей)
	Сроки выполнения работ на 2010 год

	
	
	
	Начало

(число, месяц, год)
	Окончание

(число, месяц, год)

	1
	
	
	
	


14.1. Заказчик:                                                                                                     В.И. Веселов
                               М.П.    
14.2. Исполнитель:                                                                                                ________________ 

                               М.П.
	ФОРМА № 4

	«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»

_________________________________________
                                                                                                           Глава администрации МО «Куйвозовское 

_________________________________________
                                                                                                            сельское поселение»

«____»____________________________2010г.
                                                                                                              _________________________Веселов В.И.


                                                                                                                                                                                    «_____»_______________________2010г.

 Наименование стройки - Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Нюнемяки

	 Объект - фельдшерский пункт

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 на ремонтные работы

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	505,270 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	549,00 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	63,582 тыс.руб

	 Составлена в ценах декабря 2009 г.

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Полы из линолеума

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат
	0,3506
	1341,392
	61,475
	471
	269
	22
	48,76
	17

	 
	(0) 
	ЗП=667,38*1,15; ЭММ=49,18*1,25; ЗПм=15,97*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,85*1,25; Полы. Коэф. 0.94
	100 м2 покрытия
	767,487
	19,9625
	
	
	7
	1,0625
	0

	 1.1
	101-9876
	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове
	35,7612
	159,43
	
	5701
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 2
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	0,586
	660,6625
	2,8125
	387
	112
	2
	10,3385
	6

	 
	(0) 
	ЗП=166,4*1,15; ЭММ=2,25*1,25; ЗПм=0,53*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; Полы. Коэф. 0.94
	100 м плинтусов
	191,36
	0,6625
	
	
	0
	0,0375
	0

	 ИТОГО:
	858
	381
	24
	23

	 
	
	
	7
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	381*6,62
	6,62
	2522

	 Машины и механизмы
	24*4,93
	4,93
	118

	 Материалы
	453*2,74
	2,74
	1241

	 Итого по неучтенным материалам
	
	5701

	 Итого
	
	9582

	 Полы. Коэф. 0.94 (1, 2)

	 Накладные расходы
	(381+7)*6,62*1,0406
	1,0406
	2673

	 Сметная прибыль
	(381+7)*6,62*0,6375
	0,6375
	1637

	 Итого
	
	4310

	 Итого
	
	13892

	 

	 №2 Полы из керамической плитки

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР11-01-027-03
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	0,0872
	3229,9025
	155,95
	282
	199
	14
	137,747
	12

	 
	(0) 
	ЗП=1985,95*1,15; ЭММ=124,76*1,25; ЗПм=58,54*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,94*1,25; Полы. Коэф. 0.94
	100 м2 покрытия
	2283,8425
	73,175
	
	
	6
	3,675
	0

	 1.1
	101-0289-002
	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии толщ. 8мм.
	8,8944
	244,19
	
	2172
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	282
	199
	14
	12

	 
	
	
	6
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	199*6,62
	6,62
	1317

	 Машины и механизмы
	14*4,83
	4,83
	68

	 Материалы
	69*3,12
	3,12
	215

	 Итого по неучтенным материалам
	
	2172

	 Итого
	
	3772

	 Полы. Коэф. 0.94 (1)

	 Накладные расходы
	(199+6)*6,62*1,0406
	1,0406
	1412

	 Сметная прибыль
	(199+6)*6,62*0,6375
	0,6375
	865

	 Итого
	
	2277

	 Итого
	
	6049

	 

	 №3 Отделочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	0,126
	1682,6985
	55,375
	212
	131
	7
	59,6735
	8

	 
	(0) 
	ЗП=902,89*1,15; ЭММ=44,3*1,25; ЗПм=36,81*1,25; ТЗТ=51,89*1,15; ТЗТм=1,87*1,25; Отделочные работы. Коэф. 0.94
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1038,3235
	46,0125
	
	
	6
	2,3375
	0

	 2
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	0,126
	1924,65
	14,875
	243
	106
	2
	49,335
	6

	 
	(0) 
	ЗП=729,3*1,15; ЭММ=11,9*1,25; ЗПм=3,08*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,17*1,25; Отделочные работы. Коэф. 0.94
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	838,695
	3,85
	
	
	0
	0,2125
	0

	 3
	ТЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	0,332
	4633,634
	53,725
	1539
	1061
	18
	183,6205
	61

	 
	(0) 
	ЗП=2778,26*1,15; ЭММ=42,98*1,25; ЗПм=32,56*1,25; ТЗТ=159,67*1,15; ТЗТм=1,65*1,25; Отделочные работы. Коэф. 0.94
	100 м2 поверхности облицовки
	3194,999
	40,7
	
	
	14
	2,0625
	1

	 3.1
	101-0261
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные с завалом
	33,2
	446,08
	
	14810
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 4
	ТЕР15-01-050-02
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке
	1,68
	3170,897
	120,5375
	5328
	2595
	203
	88,757
	149

	 
	(0) 
	ЗП=1342,93*1,15; ЭММ=96,43*1,25; ЗПм=20,13*1,25; ТЗТ=77,18*1,15; ТЗТм=1,11*1,25; Отделочные работы. Коэф. 0.94
	100 м2 облицовки
	1544,3695
	25,1625
	
	
	42
	1,3875
	2

	 4.1
	Цена поставщика
	Панели пластиковые стеновые
	174,216
	345
	
	60105
	

	 
	
	
	1000 м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	7322
	3893
	230
	224

	 
	
	
	62
	3

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	3893*6,62
	6,62
	25772

	 Машины и механизмы
	230*4,68
	4,68
	1076

	 Материалы
	3199*5,68
	5,68
	18170

	 Итого по неучтенным материалам
	
	74915

	 Итого
	
	119933

	 Отделочные работы. Коэф. 0.94 (1, 2, 3, 4)

	 Накладные расходы
	(3893+62)*6,62*0,8883
	0,8883
	23258

	 Сметная прибыль
	(3893+62)*6,62*0,4675
	0,4675
	12240

	 Итого
	
	35498

	 Итого
	
	155431

	 

	 №4 Проемы дверные

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр56-9-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	0,05
	2966,96
	243,39
	148
	136
	12
	179,3
	9

	 
	(0) 
	 Проемы при ремонте. Коэф. 0.94
	100 коробок
	2723,57
	74,6
	
	
	4
	3,97
	0

	 2
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	0,082
	546,01
	0
	45
	45
	0
	36,28
	3

	 
	(0) 
	 Проемы при ремонте. Коэф. 0.94
	100 м2 дверных полотен
	546,01
	0
	
	
	0
	0
	0

	 3
	ТЕРр56-11-01
	Снятие наличников
	0,241
	63,36
	0
	15
	15
	0
	4,21
	1

	 
	(0) 
	 Проемы при ремонте. Коэф. 0.94
	100 м наличников
	63,36
	0
	
	
	0
	0
	0

	 4
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	0,082
	6469,818
	1801,4875
	531
	171
	148
	119,922
	10

	 
	(0) 
	ЗП=1814,47*1,15; ЭММ=1441,19*1,25; ЗПм=313,31*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=13,34*1,25; Деревянные конструкции. Коэф. 0.94
	100 м2 проемов
	2086,6405
	391,6375
	
	
	32
	16,675
	1

	 5
	203-0214
	Блоки дверные ДУ 21-9
	8,2
	753,89
	0
	6182
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 6
	101-9411-004
	Замки дверные врезные сувальдные с алюминиевой ручкой
	5
	192
	0
	960
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 7
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	0,241
	148,707
	3,75
	36
	34
	1
	8,993
	2

	 
	(0) 
	ЗП=120,98*1,15; ЭММ=3*1,25; ЗПм=0,71*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Деревянные конструкции. Коэф. 0.94
	100 м коробок блоков
	139,127
	0,8875
	
	
	0
	0,05
	0

	 7.1
	203-9054
	Наличники
	26,992
	29
	
	783
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	775
	401
	161
	25

	 
	
	
	36
	1

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	401*6,62
	6,62
	2655

	 Машины и механизмы
	161*5,92
	5,92
	953

	 Материалы
	213*4,63
	4,63
	986

	 Итого по неучтенным материалам
	
	7925

	 Итого
	
	12519

	 Деревянные конструкции. Коэф. 0.94 (4, 5, 6, 7)

	 Накладные расходы
	(205+32)*6,62*0,9983
	0,9983
	1566

	 Сметная прибыль
	(205+32)*6,62*0,5355
	0,5355
	840

	 Итого
	
	2406

	 Проемы при ремонте. Коэф. 0.94 (1, 2, 3)

	 Накладные расходы
	(196+4)*6,62*0,7708
	0,7708
	1021

	 Сметная прибыль
	(196+4)*6,62*0,62
	0,62
	821

	 Итого
	
	1842

	 Итого
	
	16767

	 

	 №5 Проемы оконные

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,04
	2103,82
	112,37
	84
	80
	4
	128,73
	5

	 
	(0) 
	 Проемы при ремонте. Коэф. 0.94
	100 коробок
	1991,45
	41,36
	
	
	2
	2,15
	0

	 2
	ТЕРр56-2-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	0,1045
	731,6
	31,19
	76
	73
	3
	46,11
	5

	 
	(0) 
	 Проемы при ремонте. Коэф. 0.94
	100 м2 оконных переплетов
	700,41
	18,76
	
	
	2
	0,93
	0

	 3
	ТЕРр56-3-02
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	0,0258
	1442,59
	0
	37
	37
	0
	94,97
	2

	 
	(0) 
	 Проемы при ремонте. Коэф. 0.94
	100 м2
	1442,59
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	197
	190
	7
	12

	 
	
	
	4
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	190*6,62
	6,62
	1258

	 Машины и механизмы
	7*5,38
	5,38
	38

	 Материалы
	0*3,06
	3,06
	0

	 Итого
	
	1296

	 Проемы при ремонте. Коэф. 0.94 (1, 2, 3)

	 Накладные расходы
	(190+4)*6,62*0,7708
	0,7708
	990

	 Сметная прибыль
	(190+4)*6,62*0,62
	0,62
	796

	 Итого
	
	1786

	 Итого
	
	3082

	 

	 №6 Установка металлопластиковых оконных блоков 

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ФЕР10-01-034-04
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	0,1045
	12094,6805
	533,1375
	1264
	169
	56
	185,5295
	19

	 
	(0) 
	ЗП=1410,02*1,15; ЭММ=426,51*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=161,33*1,15; ТЗТм=0,66*1,25; Деревянные конструкции. Коэф. 0.94
	100 м2 проёмов
	1621,523
	9,575
	
	
	1
	0,825
	0

	 1.1
	203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	10,45
	0
	
	0
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 2
	Цена поставщика
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные двухкамерные
	10,45
	10200
	0
	106590
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 3
	ФЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	0,0645
	4217,975
	17,9125
	271
	13
	1
	24,3685
	2

	 
	(0) 
	ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Деревянные конструкции. Коэф. 0.94
	100 м.п.
	207,8625
	0,575
	
	
	0
	0,05
	0

	 3.1
	Цена поставщика
	Доски подоконные ПВХ
	6,45
	360
	
	2322
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	1535
	182
	57
	21

	 
	
	
	1
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	182*10,8
	10,8
	1966

	 Машины и механизмы
	57*5,69
	5,69
	324

	 Материалы
	1296*4,66
	4,66
	6039

	 Итого по неучтенным материалам
	
	108912

	 Итого
	
	117241

	 Деревянные конструкции. Коэф. 0.94 (1, 2, 3)

	 Накладные расходы
	(182+1)*10,8*0,9983
	0,9983
	1973

	 Сметная прибыль
	(182+1)*10,8*0,5355
	0,5355
	1058

	 Итого
	
	3031

	 Итого
	
	120272

	 

	 №7 Электромонтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРм08-03-594-14
	Светильники с люминесцентными лампами. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	0,14
	14714,79
	3684,13
	2060
	702
	516
	267
	37

	 
	(0) 
	 Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94
	100 шт.
	5016,93
	2196,68
	
	
	308
	92,6
	13

	 2
	546-0601
	Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4*40/П-01 УХЛ4
	14
	595,18
	0
	8333
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 3
	546-0268
	Лампы люминисцентные ЛД-40, ЛБ-40
	56
	24,22
	0
	1356
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 4
	ТЕРм08-03-591-05
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	0,08
	758,92
	9,25
	61
	49
	1
	32,8
	3

	 
	(0) 
	 Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94
	100 шт.
	616,31
	1,76
	
	
	0
	0,08
	0

	 5
	500-9011-037
	Выключатели скрытой проводки двухклавишные
	8
	31,56
	0
	252
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 6
	ТЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	0,12
	917,51
	9,25
	110
	86
	1
	38,1
	5

	 
	(0) 
	 Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94
	100 шт.
	715,9
	1,76
	
	
	0
	0,08
	0

	 7
	500-9013-001
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	12
	45,15
	0
	542
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 8
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	1,32
	1273,41
	641,66
	1681
	560
	847
	23,8
	31

	 
	(0) 
	 Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94
	100 м
	424,12
	380,58
	
	
	502
	16
	21

	 9
	530-9015-018
	Трубы поливинилхлоридные ПВХ д. 20*1,5 мм
	132
	7,39
	0
	975
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 10
	ТЕРм08-02-412-02
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
	1,32
	391,05
	4,62
	517
	159
	6
	6,74
	9

	 
	(0) 
	 Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94
	100 м
	120,11
	0,88
	
	
	1
	0,04
	0

	 11
	501-0622
	Кабель силовой ВВГ 3*1,5 мм2 0.66КВ
	0,132
	19046,95
	0
	2514
	

	 
	
	
	1000 м
	
	
	
	

	 12
	ТЕРм08-03-599-09
	Щитки осветительные. Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6
	1
	153,34
	2,97
	153
	63
	3
	3,36
	3

	 
	(0) 
	 Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94
	1 шт.
	63,13
	0,44
	
	
	0
	0,02
	0

	 13
	514-0044
	Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4
	1
	1303,3
	0
	1303
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 14
	ТЕРм08-03-526-01
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А до: 25
	2
	127,45
	1,73
	254
	56
	3
	1,56
	3

	 
	(0) 
	 Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94
	1 шт.
	28,14
	0,09
	
	
	0
	0,004
	0

	 15
	500-9011-070
	Выключатели автоматические А63-М 12.5А однополюсные
	2
	159,59
	0
	319
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	4836
	1675
	1377
	91

	 
	
	
	811
	34

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	1675*6,62
	6,62
	11089

	 Машины и механизмы
	1377*4,53
	4,53
	6238

	 Материалы
	1784*2,73
	2,73
	4870

	 Итого по неучтенным материалам
	
	15594

	 Итого
	
	37791

	 Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

	 Накладные расходы
	(1675+811)*6,62*0,893
	0,893
	14696

	 Сметная прибыль
	(1675+811)*6,62*0,65
	0,65
	10697

	 Итого
	
	25393

	 Итого
	
	63184

	 

	 №8 Внутренние сантехнические работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр65-1-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	0,14
	600,14
	8,01
	84
	76
	1
	34,66
	5

	 
	(0) 
	 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Коэф. 0.94
	100 м трубопроводов
	545,55
	2,02
	
	
	0
	0,1
	0

	 2
	ТЕРр65-2-01
	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 50 мм
	0,06
	1106,86
	5,37
	66
	66
	0
	68,8
	4

	 
	(0) 
	 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Коэф. 0.94
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1101,49
	3,23
	
	
	0
	0,16
	0

	 3
	ТЕРр65-4-01
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин
	0,02
	837,73
	8,72
	17
	17
	0
	51,3
	1

	 
	(0) 
	 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Коэф. 0.94
	100 приборов
	829,01
	5,24
	
	
	0
	0,26
	0

	 4
	ТЕРр65-4-02
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
	0,01
	1041,38
	9,73
	10
	10
	0
	63,84
	1

	 
	(0) 
	 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Коэф. 0.94
	100 приборов
	1031,65
	5,85
	
	
	0
	0,29
	0

	 5
	ТЕРр65-3-07
	Снятие: смесителя без душевой сетки
	0,02
	595,58
	2,35
	12
	12
	0
	36,71
	1

	 
	(0) 
	 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Коэф. 0.94
	100 шт. арматуры
	593,23
	1,41
	
	
	0
	0,07
	0

	 6
	ТЕР16-03-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм
	0,14
	2337,952
	48,6125
	328
	307
	7
	118,45
	17

	 
	(0) 
	ЗП=1906,53*1,15; ЭММ=38,89*1,25; ЗПм=8,31*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,44*1,25; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Коэф. 0.94
	100 м трубопровода
	2192,5095
	10,3875
	
	
	1
	0,55
	0

	 7
	300-1456
	Трубы металлполимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры 40'С, диаметром 20 мм
	14
	207,87
	0
	2910
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 8
	ТЕР16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	0,06
	1544,0355
	13,175
	93
	83
	1
	73,876
	4

	 
	(0) 
	ЗП=1207,07*1,15; ЭММ=10,54*1,25; ЗПм=2,45*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Коэф. 0.94
	100 м трубопровода
	1388,1305
	3,0625
	
	
	0
	0,1625
	0

	 9
	530-9001
	Трубы полиэтиленовые
	6
	103,48
	0
	621
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 10
	ТЕР17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	0,2
	569,1475
	26,2125
	114
	91
	5
	24,8975
	5

	 
	(0) 
	ЗП=394,9*1,15; ЭММ=20,97*1,25; ЗПм=6,54*1,25; ТЗТ=21,65*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Коэф. 0.94
	10 комплектов
	454,135
	8,175
	
	
	2
	0,4375
	0

	 11
	300-0755
	Умывальники трапециевидные фарфоровые и полуфарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, со встроенными установочными поверхностями, без спинки, размером 650*500-450*150 мм
	2
	666,25
	0
	1333
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	

	 12
	300-1520
	Подводка гибкая с металлической гайкой
	2
	28,18
	0
	56
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 13
	ТЕР17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	0,1
	763,1265
	50,1
	76
	51
	5
	28,336
	3

	 
	(0) 
	ЗП=444,51*1,15; ЭММ=40,08*1,25; ЗПм=13,4*1,25; ТЗТ=24,64*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Коэф. 0.94
	10 комплектов
	511,1865
	16,75
	
	
	2
	0,8875
	0

	 14
	300-9400-043
	Унитазы 'Компакт' тарельчатые, с косым выпуском, белые (армированные)
	1
	1202,84
	0
	1203
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 15
	ТЕР17-01-002-03
	Установка смесителей
	0,2
	164,9795
	0,0875
	33
	29
	0
	8,05
	2

	 
	(0) 
	ЗП=127,68*1,15; ЭММ=0,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7*1,15; ТЗТм=0*1,25; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Коэф. 0.94
	10 шт.
	146,832
	0
	
	
	0
	0
	0

	 16
	300-0627
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками
	2
	1026,9
	0
	2054
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	833
	742
	19
	43

	 
	
	
	5
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	742*6,62
	6,62
	4912

	 Машины и механизмы
	19*4,8
	4,8
	91

	 Материалы
	72*3,6
	3,6
	259

	 Итого по неучтенным материалам
	
	8177

	 Итого
	
	13439

	 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Коэф. 0.94 (1, 2, 3, 4, 5)

	 Накладные расходы
	(181+0)*6,62*0,6956
	0,6956
	833

	 Сметная прибыль
	(181+0)*6,62*0,5
	0,5
	599

	 Итого
	
	1432

	 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Коэф. 0.94 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

	 Накладные расходы
	(561+5)*6,62*1,083
	1,083
	4058

	 Сметная прибыль
	(561+5)*6,62*0,7055
	0,7055
	2643

	 Итого
	
	6701

	 Итого
	
	21572

	 

	 №9 Отделочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ФЕР10-05-011-02
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	0,542
	6074,001
	25,0625
	3292
	548
	14
	111,55
	60

	 
	(0) 
	ЗП=879,79*1,15; ЭММ=20,05*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97*1,15; ТЗТм=0*1,25; Деревянные конструкции. Коэф. 0.94
	100 м2 потолка
	1011,7585
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	3292
	548
	14
	60

	 
	
	
	0
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	548*10,8
	10,8
	5918

	 Машины и механизмы
	14*4,65
	4,65
	65

	 Материалы
	2730*4,72
	4,72
	12886

	 Итого
	
	18869

	 Деревянные конструкции. Коэф. 0.94 (1)

	 Накладные расходы
	(548+0)*10,8*0,9983
	0,9983
	5908

	 Сметная прибыль
	(548+0)*10,8*0,5355
	0,5355
	3169

	 Итого
	
	9077

	 Итого
	
	27946

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	428195

	 НДС
	428195*0,18
	18%
	77075

	 Итого
	
	505270

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


